

SISTEMAZIONE DI VIA MONTE RESEGONE

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

Voce	Descrizione	Totali	
01	Marciaipiedi e piste ciclabili	€	51.509,65
02	Opere in carreggiata	€	28.826,94
03	Opere relative ai sottoservizi	€	29.255,26
04	Altre opere	€	21.163,44
<b>TLR</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>130.755,29</b>
OS	Costi della sicurezza ex D.Lgs 81/08 non soggetti a ribasso	€	4.500,00
<b>TLS</b>	<b>TOTALE LAVORI + SICUREZZA</b>	<b>€</b>	<b>135.255,29</b>
	<b>Ricapitolando:</b>		
<b>TLR</b>	<b>TOTALE OPERE SOTTOPOSTE A RIBASSO D'ASTA</b>	<b>€</b>	<b>130.755,29</b>
<b>OS</b>	<b>ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>	<b>€</b>	<b>4.500,00</b>
	<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>€</b>	<b>135.255,29</b>
D0	Imprevisti 3%	€	4.057,66
D1	I.V.A. 20% su lavori e imprevisti	€	27.862,59
D2	Incentivo ex art. 92 c.5 D.Lgs 163/06 (art. 18 L. 109/94) (0,40*0,02*TLS)	€	1.082,04
D3	Accantonamenti ex art. 12 DPR 554/99 (fondi per accordi bonari)	€	4.057,66
D4	Spese per pubblicità dell'opera	€	500,00
D5	Contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ex Deliberazione 24/01/08	€	150,00
D6	Spese per lavori relativi ai sottoservizi da parte degli Enti gestori per eventuali altri lavori in economia	€	3.000,00
D7	Spese tecniche per supporto progettazione preliminare, rilievi a mano, progettazione d-e, coordinamento sicurezza ex D.Lgs. 81/08 in fase progettuale ed esecutiva, IVA e contributo integrativo CNPAIA compresi	€	14.833,48
D8	Altre spese (anche per eventuali aumenti del prezzo dei materiali) ed arrotondamenti	€	9.201,28
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>60.687,05</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€</b>	<b>200.000,00</b>